



[Handwritten signature]

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚM. IA-925016992-E4-2021 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET EN PLANTELES ESCOLARES, COORDINACIONES EJECUTIVAS Y OFICINAS GENERALES.

[Handwritten mark]

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021, EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE "COBAES", SITA EN AVENIDA INDEPENDENCIA N°. 2142 SUR, COL. CENTRO SINALOA, SEXTO PISO, CULIACÁN, SINALOA, SE LLEVÓ A CABO LA REUNIÓN PROGRAMADA PARA LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚM. IA-925016992-E4-2021 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET EN PLANTELES ESCOLARES, COORDINACIONES EJECUTIVAS Y OFICINAS GENERALES.

[Handwritten signature]

INTERVIENEN EN ESTE ACTO LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, Y SERVICIOS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA, EN REPRESENTACIÓN DEL **DR. SANTIAGO INZUNZA CAZARES**, PRESIDENTE DEL COMITÉ Y DIRECTOR GENERAL DE COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA, ASISTE LA LIC. THALÍA KARAMANOS CECÉÑA, SECRETARIA GENERAL; EN REPRESENTACIÓN DEL LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA, SECRETARIO TÉCNICO Y DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ASISTE LA LIC. CONCEPCIÓN VALDEZ ROCHA, JEFA DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, **DRA. LYDIA MARÍA LÓPEZ BARRAZA**, VOCAL Y DIRECTORA DE VINCULACIÓN Y SERVICIOS INTEGRALES DEL BACHILLER, **M.C. RIGOBERTO VELÁZQUEZ ELENES**, VOCAL Y DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN; **M.C. ARTURO GUTIÉRREZ OLVERA**, VOCAL Y DIRECTOR ACADÉMICO; **C.P. EDUARDO SALAZAR HIGUERA**, VOCAL Y DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO, **LIC. MARÍA BÁRBARA IRMA CAMPUZANO VEGA**, CONSULTOR JURÍDICO Y JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS, **LIC. MARTÍN ALBERTO AVILÉS DELGADILLO**, COMISARIO Y TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. Y COMO INVITADOS, Y **LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA**, JEFE DE DEPARTAMENTO DE BIENES, SUMINISTRO E INVENTARIOS. CON LA REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA ASISTE LA **ARQ. RINA GUADALUPE VALENZUELA GARCÍA**.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EN SU CARÁCTER DE LICITANTES ASISTEN LOS CC. ESAÚ GARCÍA DE HORTA, REPRESENTANTE DE **INDEX DATACOM SA DE CV**; KARLA OSIRIS SOTO ESPINOZA, REPRESENTANTE DE **TELEFONÍA POR CABLE SA DE CV**; MIKE LÓPEZ HERRERA,

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



REPRESENTANTE DE TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE .C.V. -----

LA LIC. THALÍA KARAMANOS CECEÑA, DA LA BIENVENIDA A LOS PRESENTES, Y UNA VEZ QUE SE FIRMA LA LISTA DE ASISTENCIA, SOLICITA A LOS LICITANTES QUE PRESENTEN LOS SOBRES CERRADOS QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACLARA A SU VEZ QUE EN ESTA ETAPA LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SE EFECTUARÁ EN FORMA CUANTITATIVA, SIN ENTRAR AL ANÁLISIS DETALLADO DE SU CONTENIDO. -----

EN PRIMER LUGAR SE ABRE LA PROPUESTA DEL LICITANTE **INDEX DATA COM SA DE CV** Y UNA VEZ REVISADOS LOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN SE DETERMINA QUE CUMPLE CUANTITATIVAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA, LO CUAL ES CONFIRMADO POR LOS ASISTENTES AL ACTO, SEGÚN SE DETALLA A CONTINUACIÓN, POR LO QUE SE ACEPTA PASAR A EVALUACIÓN Y ANÁLISIS SU PROPUESTA TÉCNICA.

NUMERAL	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	
		SI	NO
RELACIÓN DE DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL PUNTO 3.3.1 DE ESTAS BASES			
DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA			
3.3.1.a)	COPIA SIMPLE DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE DE EL LICITANTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL, (CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA O CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL O CÉDULA PROFESIONAL O PASAPORTE).	X	
3.3.1.b)	COPIA SIMPLE DE CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL.	X	
3.3.1.c)	COPIA SIMPLE DE COMPROBANTE DE DOMICILIO FISCAL (RECIBO DE C.F.E., AGUA, TELÉFONO).	X	
3.3.1.d)	COPIA SIMPLE DE SOLICITUD DE OPINIÓN ANTE EL SAT EN SENTIDO POSITIVO.	X	
3.3.1.e)	ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS (EN CASO DE QUE APLIQUE).	X	
3.3.1.f)	DOCUMENTO CONFORME AL ANEXO NÚM. 3 PARA ACREDITAR SU EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA.	X	
3.3.1.g)	CARTA PODER CONFORME AL ANEXO NÚM. 4.	X	



3.3.1.h)	ESCRITO CONFORME AL ANEXO NÚM. 5 DONDE EL LICITANTE MANIFIESTE QUE SE HA TENIDO DEBIDO CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO DE LAS BASES.	X	
3.3.1.i)	DECLARACIÓN ESCRITA, CONFORME AL ANEXO NÚM. 6, DONDE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE ESTA LEY.	X	
3.3.1.j)	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, CONFORME AL ANEXO NÚM. 7.	X	
RELACIÓN DE DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL PUNTO 3.3.2 DE ESTAS BASES			
PROPUESTA TÉCNICA			
3.3.2.a)	DESCRIPCIÓN A DETALLE DE EL SERVICIO, QUE SE ENCUENTRA CONTENIDA EN EL NUMERAL 1.1 Y ANEXO A DE LAS PRESENTES BASES PUDIENDO UTILIZAR EL ANEXO NÚM. 1 COMO MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA TÉCNICA.	X	
3.3.2.b)	ESCRITO ORIGINAL FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DONDE GARANTICE EL PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE EL SERVICIO, ANEXO NÚM. 8.	X	
3.3.2.c)	ESCRITO ORIGINAL FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DONDE PRECISE LA GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, CONFORME AL ANEXO NÚM. 9.	X	
3.3.2.d)	ESCRITO ORIGINAL FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL RESPECTO A INFRINJIR PATENTES Y MARCAS O VIOLE REGISTROS DE DERECHOS EXCLUSIVOS Y/O INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL, CON RELACIÓN AL SUMINISTRO DE EL SERVICIO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN CONFORME AL ANEXO NÚM. 10.	X	
3.3.2.e)	ESCRITO EN EL CUAL TRANSCRIBA EL FORMATO DE FIANZA QUE SERÍA UTILIZADO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, ANEXO NÚM. 11 DE ESTAS BASES.	X	
3.3.2.f)	ESCRITO EN EL CUAL TRANSCRIBA EL FORMATO DE CONTRATO QUE SERÍA UTILIZADO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, ANEXO NÚM. 12 DE ESTAS BASES.	X	

Sum

Manejaciones

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



3.3.2 g)	ARCHIVO ELECTRÓNICO DE TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN LOS NUMERALES 3.3.1, 3.3.2 Y 3.3.3 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. (LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL LICITANTE DEBERÁ ENTREGARSE EN VERSIÓN WORD.	X	
RELACIÓN DE DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL PUNTO 3.3.3 DE ESTAS BASES PROPUESTA ECONÓMICA			
3.3.3.a)	PROPUESTA ECONÓMICA CONFORME AL ANEXO NÚM. 2.	X	

A CONTINUACIÓN SE ABRE SU PROPUESTA ECONÓMICA, MISMA QUE A NIVEL DE SITIO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

SUB PARTID A.	SITIO	TIPO	MEDIO DE CONEXIÓN	VELOCIDAD MÍNIMA REQUERIDA	IP'S PÚBLIC AS	PROPUESTA ECONÓMICA		
						IMPORT E	IVA	TOTAL
1	Centro Cultural	Oficina	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$680.17	\$108.83	\$789.00
2	COBAES 01 Los Mochis, Scally	Plantel	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$680.17	\$108.83	\$789.00
3	COBAES 02 Los Mochis, Centro	Plantel	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$680.17	\$108.83	\$789.00
4	COBAES 03 Villa de Ahome	Plantel	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$680.17	\$108.83	\$789.00
5	COBAES 04 Higuera de Zaragoza	Plantel	Radio Enlace	Hasta 100 mbps	0	\$430.17	\$68.83	\$499.00
6	COBAES 05 San Miguel Zapotitlán	Plantel	Radio Enlace	Hasta 100 mbps	0	\$430.17	\$68.83	\$499.00
7	COBAES 06 El Carrizo	Plantel	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$335.34	\$53.66	\$389.00
8	COBAES 07 El Fuerte	Plantel	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$335.34	\$53.66	\$389.00
9	COBAES 08 San Blas	Plantel	Radio Enlace	Hasta 100 mbps	0	\$430.17	\$68.83	\$499.00
10	COBAES 09 Choix	Plantel	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$335.34	\$53.66	\$389.00
11	COBAES 114 Bolsa de Tosalibampo	Plantel	Radio Enlace	15 Mbps / 5 Mbps	0	\$1,443.10	\$230.90	\$1,674.00
12	COBAES 115 San José de Ahome	Plantel	Radio Enlace	Hasta 100 mbps	0	\$430.17	\$68.83	\$499.00
13	COBAES 117 Ejido Mochis	Plantel	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$335.34	\$53.66	\$389.00
14	COBAES 118 Ej. Nueve de Diciembre	Plantel	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$335.34	\$53.66	\$389.00
15	COBAES 127 Poblado 7	Plantel	Radio Enlace	20/5 mbps	0	\$680.17	\$108.83	\$789.00
16	COBAES 43 Mochicahui	Plantel	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$680.17	\$108.83	\$789.00



**COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS, Y SERVICIOS**

SUB PARTIDA A.	SITIO	TIPO	MEDIO DE CONEXIÓN	VELOCIDAD MÍNIMA REQUERIDA	IP'S PÚBLICAS	PROPUESTA ECONÓMICA		
						IMPORTE	IVA	TOTAL
17	COBAES 54 Los Mochis, Seguro Social	Plantel	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$680.17	\$108.83	\$789.00
18	COBAES 57 Bachobampo	Plantel	Radio Enlace	30 Mbps / 5 Mbps	0	\$680.17	\$108.83	\$789.00
19	COBAES 58 El Guayabo	Plantel	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$430.17	\$68.83	\$499.00
20	COBAES 64 Topolobampo	Plantel	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$430.17	\$68.83	\$499.00
21	EMSAD 84 El Colorado	Plantel	Radio Enlace	30 Mbps / 5 Mbps	0	\$680.17	\$108.83	\$789.00
22	Coordinación Ahome	Oficina	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$680.17	\$108.83	\$789.00
23	EMSAD 88 Casas Viejas	Plantel	Cobre, radioenlace, satelital	25/5 mbps	0	n/a	n/a	n/a
24	EMSAD 106 Buenavista	Plantel	Radio Enlace	30 Mbps / 5 Mbps	0	\$680.17	\$108.83	\$789.00
25	EMSAD 105, Agua caliente de baca	Plantel	Cobre, radioenlace, satelital	25/5 mbps	0	\$680.17	\$108.83	\$789.00
26	EMSAD 111 Tehuaco	Plantel	Radio Enlace	30 Mbps / 5 Mbps	0	\$680.17	\$108.83	\$789.00
27	EMSAD 120 Tesila	Plantel	Radio Enlace	30 Mbps / 5 Mbps	0	\$680.17	\$108.83	\$789.00
28	EMSAD 121 Picachos	Plantel	Radio Enlace	25/5 mbps	0	\$680.17	\$108.83	\$789.00
29	EMSAD 79 Agua caliente	Plantel	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$430.17	\$68.83	\$499.00
30	EMSAD 91 La Capilla	Plantel	Radio Enlace	10 Mbps / 5 Mbps	0	\$1,443.10	\$230.90	\$1,674.00
31	EMSAD 92 El Tepehuaje	Plantel	Radio Enlace	25/5 mbps	0	\$680.17	\$108.83	\$789.00
32	Centro Cultural	Oficina	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$335.34	\$53.66	\$389.00
33	COBAES 10 Guasave	Plantel	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$680.17	\$108.83	\$789.00
34	COBAES 11 Juan José Rios	Plantel	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$335.34	\$53.66	\$389.00
35	COBAES 12 Ruiz Cortines	Plantel	Radio Enlace	Hasta 100 mbps	0	\$430.17	\$68.83	\$499.00
36	COBAES 13 El Tajito	Plantel	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$680.17	\$108.83	\$789.00
37	COBAES 14 Estación Bamoa	Plantel	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$335.34	\$53.66	\$389.00
38	COBAES 15 Sinaloa de Leyva	Plantel	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$335.34	\$53.66	\$389.00
39	COBAES 44 Estación Naranja	Plantel	Radio Enlace	Hasta 100 mbps	0	\$430.17	\$68.83	\$499.00
40	COBAES 47 La Brecha	Plantel	Radio Enlace	Hasta 100 mbps	0	\$430.17	\$68.83	\$499.00
41	COBAES 55 Guasave-Ejidal	Plantel	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$335.34	\$53.66	\$389.00
42	COBAES 67 Ocoroni	Plantel	Radio Enlace	30 Mbps / 5 Mbps	0	\$680.17	\$108.83	\$789.00
43	COBAES 69 Tamazula, Centro de Estudios	Plantel	Radio Enlace	Hasta 100 mbps	0	\$430.17	\$68.83	\$499.00
44	COBAES 71 León Fonseca	Plantel	Radio Enlace	Hasta 100 mbps	0	\$430.17	\$68.83	\$499.00



**COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS, Y SERVICIOS**

SUB PARTIDA A.	SITIO	TIPO	MEDIO DE CONEXIÓN	VELOCIDAD MÍNIMA REQUERIDA	IP'S PÚBLICAS	PROPUESTA ECONÓMICA		
						IMPORTE	IVA	TOTAL
45	Coordinación	Oficina	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$387.07	\$61.93	\$449.00
46	EMSAD 112 Tobobampo	Plantel	Radio Enlace	30 Mbps / 5 Mbps	0	\$680.17	\$108.83	\$789.00
47	EMSAD 113 San Joaquin	Plantel	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$430.17	\$68.83	\$499.00
48	EMSAD 66 El Palmar de los Sepulveda	Plantel	Cobre, radioenlace, satelital	25/5 mbps	0	\$680.17	\$108.83	\$789.00
49	EMSAD 122 San José de las Delicias	Plantel	Cobre, radioenlace, satelital	25/5 mbps	0	\$430.17	\$68.83	\$499.00
50	EMSAD 80 Siete Ejidos	Plantel	Radio Enlace	30 Mbps / 5 Mbps	0	\$680.17	\$108.83	\$789.00
51	EMSAD 85 Llano Grande	Plantel	Radio Enlace	30 Mbps / 5 Mbps	0	\$1,443.10	\$230.90	\$1,674.00
52	EMSAD Los Melones	Plantel	Cobre, radioenlace, satelital	25/5 mbps	0	\$680.17	\$108.83	\$789.00
53	Centro Cultural	Oficina	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$335.34	\$53.66	\$389.00
54	COBAES 16 Angostura	Plantel	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$335.34	\$53.66	\$389.00
55	COBAES 17 Protomartir	Plantel	Radio Enlace	30 Mbps / 5 Mbps	0	\$1,443.10	\$230.90	\$1,674.00
56	COBAES 18 Badiraguato	Plantel	Radio Enlace	30 Mbps / 5 Mbps	0	\$1,443.10	\$230.90	\$1,674.00
57	COBAES 19 Mocerito	Plantel	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$335.34	\$53.66	\$389.00
58	COBAES 20 Pericos	Plantel	Radio Enlace	Hasta 100 mbps	0	\$430.17	\$68.83	\$499.00
59	COBAES 21 Guamúchil	Plantel	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$680.17	\$108.83	\$789.00
60	COBAES 48 Tamazula II	Plantel	Radio Enlace	Hasta 100 mbps	0	\$430.17	\$68.83	\$499.00
61	COBAES 49 Llano de los Rochin	Plantel	Cobre, radioenlace, satelital	30 Mbps / 5 Mbps	0	\$1,443.10	\$230.90	\$1,674.00
62	COBAES 56 Colonia Independencia	Plantel	Radio Enlace	Hasta 100 mbps	0	\$430.17	\$68.83	\$499.00
63	COBAES 59 Acatita II	Plantel	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$430.17	\$68.83	\$499.00
64	Coordinación Salvador Alvarado	Oficina	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$387.07	\$61.93	\$449.00
65	EMSAD 100 Huixiopa	Plantel	Cobre, radioenlace, satelital	25/5 mbps	0	n/a	n/a	n/a
66	EMSAD 126 Santiago de los caballeros.	Plantel	Cobre, radioenlace, satelital	25/5 mbps	0	n/a	n/a	n/a
67	EMSAD 83 El Valle.	Plantel	Radio Enlace	25/5 mbps	0	\$680.17	\$108.83	\$789.00
68	EMSAD 101 Santa Rosalía.	Plantel	Radio Enlace	25/5 mbps	0	\$680.17	\$108.83	\$789.00
69	EMSAD 102 Surutato.	Plantel	Cobre, radioenlace, satelital	25/5 mbps	0	n/a	n/a	n/a
70	EMSAD 107 San Benito.	Plantel	Radio Enlace	25/5 mbps	0	\$430.17	\$68.83	\$499.00
71	EMSAD 108 Potrero de Bejarano.	Plantel	Cobre, radioenlace, satelital	25/5 mbps	0	n/a	n/a	n/a
72	EMSAD 109 Santa Rita.	Plantel	Cobre, radioenlace, satelital	25/5 mbps	0	n/a	n/a	n/a
73	EMSAD 116 Tuna.	Plantel	Cobre, radioenlace, satelital	25/5 mbps	0	n/a	n/a	n/a
74	EMSAD 72 San José del llano	Plantel	Cobre, radioenlace, satelital	25/5 mbps	0	n/a	n/a	n/a
75	EMSAD 73 El sitio de en medio	Plantel	Cobre, radioenlace, satelital	25/5 mbps	0	n/a	n/a	n/a



**COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS, Y SERVICIOS**

SUB PARTID A.	SITIO	TIPO	MEDIO DE CONEXIÓN	VELOCIDAD MÍNIMA REQUERIDA	IP'S PÚBLIC AS	PROPUESTA ECONOMICA		
						IMPORT E	IVA	TOTAL
76	EMSAD 74 Otatillos.	Plant el	Cobre, radioenlace, satelital	25/5 mbps	0	n/a	n/a	n/a
77	EMSAD 75 Tameapa.	Plant el	Cobre, radioenlace, satelital	25/5 mbps	0	n/a	n/a	n/a
78	EMSAD 99 San Javier de Abajo	Plant el	Cobre, radioenlace, satelital	25/5 mbps	0	n/a	n/a	n/a
79	Centro Cultural	Oficin a	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$335.34	\$53.66	\$389.00
80	Ciudad Educadora	Oficin a	Radio Enlace	Hasta 400 mbps	0	\$5,594.0 0	\$895.04	\$6,489.0 4
81	COBAES 22 Culiacán-Tierra Blanca	Plant el	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$680.17	\$108.83	\$789.00
82	COBAES 23 Culiacán-Ruiz Cortines	Plant el	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$680.17	\$108.83	\$789.00
83	COBAES 24 Culiacán-Emiliano Zapata	Plant el	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$680.17	\$108.83	\$789.00
84	COBAES 25 Culiacán-La Campiña	Plant el	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$680.17	\$108.83	\$789.00
85	COBAES 26 Culiacán-Angel Flores	Plant el	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$680.17	\$108.83	\$789.00
86	COBAES 27 Culiacán-Rafael Buelna	Plant el	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$680.17	\$108.83	\$789.00
87	COBAES 28 El Tamarindo	Plant el	Radio Enlace	Hasta 200 mbps	0	\$430.17	\$68.83	\$499.00
88	COBAES 29 Navolato	Plant el	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$335.34	\$53.66	\$389.00
89	COBAES 30 Costa Rica	Plant el	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$335.34	\$53.66	\$389.00
90	COBAES 31 Eldorado	Plant el	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$335.34	\$53.66	\$389.00
91	COBAES 32 Cosalá	Plant el	Radio Enlace	30/15 mbps	0	\$335.34	\$53.66	\$389.00
92	COBAES 33 La Cruz	Plant el	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$335.34	\$53.66	\$389.00
93	COBAES 45 Quila	Plant el	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$680.17	\$108.83	\$789.00
94	COBAES 46 San Pedro	Plant el	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$680.17	\$108.83	\$789.00
95	COBAES 60 Culiacán-Rosales	Plant el	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$680.17	\$108.83	\$789.00
96	COBAES 61 La Palma	Plant el	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$335.34	\$53.66	\$389.00
97	COBAES 62 Estación Obispo	Plant el	Radio Enlace	Hasta 100 mbps	0	\$430.17	\$68.83	\$499.00
98	COBAES 63 Villa Juárez	Plant el	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$680.17	\$108.83	\$789.00
99	COBAES 94 El Salado	Plant el	Radio Enlace	Hasta 200 mbps	0	\$430.17	\$68.83	\$499.00
100	COBAES 96 Leopoldo Sánchez Celis	Plant el	Radio Enlace	Hasta 100 mbps	0	\$430.17	\$68.83	\$499.00
101	COBAES 98 El Limón de los Ramos	Plant el	Radio Enlace	25/5 mbps	0	\$430.17	\$68.83	\$499.00



**COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS, Y SERVICIOS**

SUB PARTIDA A.	SITIO	TIPO	MEDIO DE CONEXIÓN	VELOCIDAD MÍNIMA REQUERIDA	IP'S PÚBLICAS	PROPUESTA ECONÓMICA		
						IMPORTE	IVA	TOTAL
102	Coordinación	Oficina	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$1,443.10	\$230.90	\$1,674.00
103	EMSAD 77 Sanalona	Plantel	Radio Enlace	20 Mbps / 5 Mbps	0	\$1,443.10	\$230.90	\$1,674.00
104	EMSAD 81 Jesús María.	Plantel	Cobre, radioenlace, satelital	20 Mbps / 5 Mbps	0	n/a	n/a	n/a
105	EMSAD 87 Santa Cruz de Alaya.	Plantel	Cobre, radioenlace, satelital	25/5 mbps	0	n/a	n/a	n/a
106	EMSAD 89 Elota.	Plantel	Cobre, radioenlace, satelital	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	n/a	n/a	n/a
107	Oficinas Generales	Oficina	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$2,290.00	\$366.40	\$2,656.40
108	Oficinas Generales	Oficina	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$2,290.00	\$366.40	\$2,656.40
109	Oficinas Generales	Oficina	Radio Enlace	50/50	0	\$5,594.00	\$895.04	\$6,489.04
110	Oficinas Generales	Oficina	Radio Enlace	100/100	0	\$15,431.03	\$2,468.96	\$17,899.99
111	Sitio de Extensión Cultural	Oficina	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$2,290.00	\$366.40	\$2,656.40
112	Centro Cultural	Oficina	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$335.34	\$53.66	\$389.00
113	COBAES 34 Coyotitán	Plantel	Radio Enlace	20 Mbps / 5 Mbps	0	\$1,443.10	\$230.90	\$1,674.00
114	COBAES 35 Mazatlán-Urias	Plantel	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$335.34	\$53.66	\$389.00
115	COBAES 36 Mazatlán-El Toreo	Plantel	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$335.34	\$53.66	\$389.00
116	COBAES 37 Mazatlán-Claussen	Plantel	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$335.34	\$53.66	\$389.00
117	COBAES 38 Mazatlán-Bonfill	Plantel	Radio Enlace	Hasta 200 mbps	0	\$680.17	\$108.83	\$789.00
118	COBAES 39 Villa Unión	Plantel	Radio Enlace	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$335.34	\$53.66	\$389.00
119	COBAES 40 Concordia	Plantel	Cobre, radioenlace, satelital	Hasta 100 mbps	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00
120	COBAES 41 El Rosario	Plantel	Radio Enlace	Hasta 200 mbps	0	\$335.34	\$53.66	\$389.00
121	COBAES 42 Escuinapa	Plantel	Radio Enlace	Hasta 100 mbps	0	\$335.34	\$53.66	\$389.00
122	COBAES 50 San Ignacio	Plantel	Cobre, radioenlace, satelital	15/5 mbps	0	n/a	n/a	n/a
123	COBAES 51 Agua Verde	Plantel	Radio Enlace	Hasta 100 mbps	0	\$430.17	\$68.83	\$499.00
124	COBAES 52 Chametla	Plantel	Radio Enlace	Hasta 100 mbps	0	\$430.17	\$68.83	\$499.00
125	COBAES 53 La Concha	Plantel	Radio Enlace	16/10 mbps	0	\$1,443.10	\$230.90	\$1,674.00
126	COBAES 65 Pozole	Plantel	Radio Enlace	Hasta 100 mbps	0	\$430.17	\$68.83	\$499.00
127	COBAES 68 Palmillas	Plantel	Radio Enlace	20/10 mbps	0	\$1,443.10	\$230.90	\$1,674.00
128	COBAES 70 Estación Dimas	Plantel	Cobre, radioenlace, satelital	20/5 mbps	0	n/a	n/a	n/a
129	COBAES 95 Las Mañanitas	Plantel	Radio Enlace	Hasta 200 mbps	0	\$680.17	\$108.83	\$789.00
130	Coordinación	Oficina	Radio Enlace	Hasta 200 mbps	0	\$680.17	\$108.83	\$789.00
131	EMSAD 119 Isla de la piedra	Plantel	Radio Enlace	Hasta 200 mbps	0	\$430.17	\$68.83	\$499.00

Mano de la Secretaría de Educación Pública y Cultura

Mano de la Dirección de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Mano de la Dirección de Planeación y Evaluación

Mano de la Dirección de Finanzas y Contabilidad

Mano de la Dirección de Infraestructura y Mantenimiento

Mano de la Dirección de Recursos Humanos

Mano de la Dirección de Tecnología de la Información

Mano de la Dirección de Asesoría Jurídica

Mano de la Dirección de Asesoría Social

Mano de la Dirección de Asesoría Psicológica

Mano de la Dirección de Asesoría Educativa

Mano de la Dirección de Asesoría de Investigación y Evaluación

Mano de la Dirección de Asesoría de Planeación y Evaluación

Mano de la Dirección de Asesoría de Organización y Administración

Mano de la Dirección de Asesoría de Promoción y Vinculación

Mano de la Dirección de Asesoría de Relaciones Públicas y Comunicación

Mano de la Dirección de Asesoría de Trabajo Social

Mano de la Dirección de Asesoría de Vigilancia y Control

Mano de la Dirección de Asesoría de Valoración

Mano de la Dirección de Asesoría de Vigilancia y Control

Mano de la Dirección de Asesoría de Valoración



**COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS, Y SERVICIOS**

SUB PARTIDA A.	SITIO	TIPO	MEDIO DE CONEXIÓN	VELOCIDAD MÍNIMA REQUERIDA	IP'S PÚBLICAS	PROPUESTA ECONÓMICA		
						IMPORTE	IVA	TOTAL
132	EMSAD 123 La Rastra.	Plantel	Cobre, radioenlace, satelital	25/5 mbps	0	n/a	n/a	n/a
133	EMSAD 124 San Marcos.	Plantel	Cobre, radioenlace, satelital	25/5 mbps	0	n/a	n/a	n/a
134	EMSAD 76 El Habal.	Plantel	Radio Enlace	20 Mbps / 5 Mbps	0	\$680.17	\$108.83	\$789.00
135	EMSAD 78 Charco Hondo.	Plantel	Cobre, radioenlace, satelital	25/5 mbps	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00
136	EMSAD 82 El Recodo.	Plantel	Radio Enlace	12 Mbps / 5 Mbps	0	\$1,443.10	\$230.90	\$1,674.00
137	EMSAD 86 El Palmito.	Plantel	Cobre, radioenlace, satelital	25/5 mbps	0	n/a	n/a	n/a
138	EMSAD 93 Pánuco	Plantel	Cobre, radioenlace, satelital	25/5 mbps	0	n/a	n/a	n/a
139	EMSAD 104 El Tecamate de la Noria	Plantel	Cobre, radioenlace, satelital	25/5 mbps	0	n/a	n/a	n/a
140	EMSAD 110 San Juan	Plantel	Cobre, radioenlace, satelital	25/5 mbps	0	n/a	n/a	n/a
141	EMSAD 125 Las Iguanas	Plantel	Radio Enlace	25/5 mbps	0	\$680.17	\$108.83	\$789.00
142	EMSAD 128 Tegoripa	Plantel	Cobre, radioenlace, satelital	25/5 mbps	0	n/a	n/a	n/a

HACIENDO UN TOTAL MENSUAL DE \$116,657.27 (CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 27/100 M.N.), IVA INCLUIDO.

EN SEGUNDO LUGAR SE ABRE LA PROPUESTA DEL LICITANTE **TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.** Y UNA VEZ REVISADOS LOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN SE DETERMINA QUE CUMPLE CUANTITATIVAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA, LO CUAL ES CONFIRMADO POR LOS ASISTENTES AL ACTO, SEGÚN SE DETALLA A CONTINUACIÓN, POR LO QUE SE ACEPTA PASAR A EVALUACIÓN Y ANÁLISIS SU PROPUESTA TÉCNICA.

NUMERAL	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	
		SI	NO
RELACIÓN DE DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL PUNTO 3.3.1 DE ESTAS BASES			
DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA			
3.3.1.a)	COPIA SIMPLE DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE DE EL LICITANTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL, (CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA O CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL O CÉDULA PROFESIONAL O PASAPORTE).	X	
3.3.1.b)	COPIA SIMPLE DE CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL.	X	
3.3.1.c)	COPIA SIMPLE DE COMPROBANTE DE DOMICILIO FISCAL (RECIBO DE C.F.E., AGUA, TELÉFONO).	X	



3.3.1.d)	COPIA SIMPLE DE SOLICITUD DE OPINIÓN ANTE EL SAT EN SENTIDO POSITIVO.	X	
3.3.1.e)	ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS (EN CASO DE QUE APLIQUE).	X	
3.3.1.f)	DOCUMENTO CONFORME AL ANEXO NÚM. 3 PARA ACREDITAR SU EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA.	X	
3.3.1.g)	CARTA PODER CONFORME AL ANEXO NÚM. 4.	X	
3.3.1.h)	ESCRITO CONFORME AL ANEXO NÚM. 5 DONDE EL LICITANTE MANIFIESTE QUE SE HA TENIDO DEBIDO CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO DE LAS BASES.	X	
3.3.1.i)	DECLARACIÓN ESCRITA, CONFORME AL ANEXO NÚM. 6, DONDE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE ESTA LEY.	X	
3.3.1.j)	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, CONFORME AL ANEXO NÚM. 7.	X	
RELACIÓN DE DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL PUNTO 3.3.2 DE ESTAS BASES			
PROPUESTA TÉCNICA			
3.3.2.a)	DESCRIPCIÓN A DETALLE DE EL SERVICIO, QUE SE ENCUENTRA CONTENIDA EN EL NUMERAL 1.1 Y ANEXO A DE LAS PRESENTES BASES PUDIENDO UTILIZAR EL ANEXO NÚM. 1 COMO MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA TÉCNICA.	X	
3.3.2.b)	ESCRITO ORIGINAL FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DONDE GARANTICE EL PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE EL SERVICIO, ANEXO NÚM. 8.	X	
3.3.2.c)	ESCRITO ORIGINAL FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DONDE PRECISE LA GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, CONFORME AL ANEXO NÚM. 9.	X	
3.3.2.d)	ESCRITO ORIGINAL FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL RESPECTO A INFRINJIR PATENTES Y MARCAS O VIOLE REGISTROS DE DERECHOS EXCLUSIVOS Y/O INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL, CON RELACIÓN AL SUMINISTRO DE EL SERVICIO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN CONFORME AL ANEXO NÚM. 10.	X	

Sum
Thalys...
Das



3.3.2.e)	ESCRITO EN EL CUAL TRANSCRIBA EL FORMATO DE FIANZA QUE SERÍA UTILIZADO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, ANEXO NÚM. 11 DE ESTAS BASES.	X	
3.3.2.f)	ESCRITO EN EL CUAL TRANSCRIBA EL FORMATO DE CONTRATO QUE SERÍA UTILIZADO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, ANEXO NÚM. 12 DE ESTAS BASES.	X	
3.3.2 g)	ARCHIVO ELECTRÓNICO DE TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN LOS NUMERALES 3.3.1, 3.3.2 Y 3.3.3 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. (LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL LICITANTE DEBERÁ ENTREGARSE EN VERSIÓN WORD.	X	
RELACIÓN DE DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL PUNTO 3.3.3 DE ESTAS BASES PROPUESTA ECONÓMICA			
3.3.3.a)	PROPUESTA ECONÓMICA CONFORME AL ANEXO NÚM. 2.	X	

A CONTINUACIÓN SE ABRE SU PROPUESTA ECONÓMICA, MISMA QUE A NIVEL DE SITIO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

SUB PARTIDA.	SITIO	TIPO	MEDIO DE CONEXIÓN	VELOCIDAD MÍNIMA REQUERIDA	IP'S PÚBLICAS	PROPUESTA ECONÓMICA		
						IMPORTE	IVA	TOTAL
1	Centro Cultural	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
2	COBAES 01 Los Mochis, Scally	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
3	COBAES 02 Los Mochis, Centro	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
4	COBAES 03 Villa de Ahome	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
5	COBAES 04 Higuera de Zaragoza	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
6	COBAES 05 San Miguel Zapotitlán	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
7	COBAES 06 El Carrizo	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
8	COBAES 07 El Fuerte	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
9	COBAES 08 San Blas	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
10	COBAES 09 Choix	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61



**COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS, Y SERVICIOS**

SUB PARTIDA.	SITIO	TIPO	MEDIO DE CONEXIÓN	VELOCIDAD MÍNIMA REQUERIDA	IP'S PÚBLICAS	PROPUESTA ECONÓMICA		
						IMPORTE	IVA	TOTAL
11	COBAES 114 Bolsa de Tosalibampo	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
12	COBAES 115 San José de Ahome	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 100 mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
13	COBAES 117 Ejido Mochis	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
14	COBAES 118 Ej. Nueve de Diciembre	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
15	COBAES 127 Poblado 7	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
16	COBAES 43 Mochicahui	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
17	COBAES 54 Los Mochis, Seguro Social	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
18	COBAES 57 Bachobampo	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
19	COBAES 58 El Guayabo	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
20	COBAES 64 Topolobampo	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
21	EMSAD 84 El Colorado	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
22	Coordinación	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
23	EMSAD 88 Casas Viejas	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
24	EMSAD 106 Buenavista	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
25	EMSAD 105, Agua caliente de baca	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
26	EMSAD 111 Tehuaco	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
27	EMSAD 120 Tesila	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
28	EMSAD 121 Picachos	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
29	EMSAD 79 Agua caliente	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
30	EMSAD 91 La Capilla	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
31	EMSAD 92 El Tepehuaje	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0

Sum
Holafornia
R
25

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS, Y SERVICIOS**

SUB PARTIDA.	SITIO	TIPO	MEDIO DE CONEXIÓN	VELOCIDAD MÍNIMA REQUERIDA	IP'S PÚBLICAS	PROPUESTA ECONÓMICA		
						IMPORTE	IVA	TOTAL
32	Centro Cultural	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
33	COBAES 10 Guasave	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
34	COBAES 11 Juan José Rios	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
35	COBAES 12 Ruiz Cortines	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 100 mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
36	COBAES 13 El Tajito	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
37	COBAES 14 Estación Bamoá	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
38	COBAES 15 Sinaloa de Leyva	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
39	COBAES 44 Estación Naranja	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 100 mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
40	COBAES 47 La Brecha	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
41	COBAES 55 Guasave-Ejidal	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
42	COBAES 67 Ocoroni	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
43	COBAES 69 Tamazula, Centro de Estudios	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
44	COBAES 71 León Fonseca	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
45	Coordinación	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
46	EMSAD 112 Tobobampo	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
47	EMSAD 113 San Joaquín	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
48	EMSAD 66 El Palmar de los Sepulveda	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
49	EMSAD 122 San José de las Delicias	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
50	EMSAD 80 Siete Ejidos	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
51	EMSAD 85 Llano Grande	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
52	EMSAD Los Melones	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0

Handwritten notes and signatures:
 - Vertical signature on the right side of the table.
 - "Telefonos" written vertically on the right side.
 - "32" written vertically on the right side.
 - Large signature at the bottom right.

SUB PARTIDA.	SITIO	TIPO	MEDIO DE CONEXIÓN	VELOCIDAD MÍNIMA REQUERIDA	IP'S PÚBLICAS	PROPUESTA ECONÓMICA		
						IMPORTE	IVA	TOTAL
53	Centro Cultural	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 150-200 / 100- 200 Mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
54	COBAES 16 Angostura	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 150-200 / 100- 200 Mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
55	COBAES 17 Protomartir	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
56	COBAES 18 Badiraguato	Enlace empresarial	Fibra óptica	30 Mbps / 5 Mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
57	COBAES 19 Mocorito	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 150-200 / 100- 200 Mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
58	COBAES 20 Pericos	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 100 mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
59	COBAES 21 Guamúchil	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
60	COBAES 48 Tamazula II	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
61	COBAES 49 Llano de los Rochin	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
62	COBAES 56 Colonia Independencia	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
63	COBAES 59 Acatita II	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
64	Coordinación	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 150-200 / 100- 200 Mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
65	EMSAD 100 Huixiopa	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
66	EMSAD 126 Santiago de los caballeros.	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
67	EMSAD 83 El Valle.	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
68	EMSAD 101 Santa Rosalía.	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
69	EMSAD 102 Surutato.	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
70	EMSAD 107 San Benito.	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
71	EMSAD 108 Potrero de Bejarano.	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
72	EMSAD 109 Santa Rita.	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
73	EMSAD 116 Tuna.	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0



**COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS, Y SERVICIOS**

SUB PARTIDA.	SITIO	TIPO	MEDIO DE CONEXIÓN	VELOCIDAD MÍNIMA REQUERIDA	IP'S PÚBLICAS	PROPUESTA ECONÓMICA		
						IMPORTE	IVA	TOTAL
74	EMSAD 72 San José del llano	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
75	EMSAD 73 El sitio de en medio	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
76	EMSAD 74 Otatillos.	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
77	EMSAD 75 Tameapa.	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
78	EMSAD 99 San Javier de Abajo	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
79	Centro Cultural	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
80	Ciudad Educadora	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 400 mbps	0	\$ 810.00	\$ 129.60	\$ 939.60
81	COBAES 22 Culiacán-Tierra Blanca	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
82	COBAES 23 Culiacán-Ruiz Cortines	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
83	COBAES 24 Culiacán-Emiliano Zapata	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
84	COBAES 25 Culiacán-La Campiña	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
85	COBAES 26 Culiacán-Angel Flores	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
86	COBAES 27 Culiacán-Rafael Buelna	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
87	COBAES 28 El Tamarindo	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
88	COBAES 29 Navolato	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
89	COBAES 30 Costa Rica	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
90	COBAES 31 Eldorado	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
91	COBAES 32 Cosalá	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
92	COBAES 33 La Cruz	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
93	COBAES 45 Quila	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
94	COBAES 46 San Pedro	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0

Sum
 Total
 De



**COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS, Y SERVICIOS**

SUB PARTIDA.	SITIO	TIPO	MEDIO DE CONEXIÓN	VELOCIDAD MÍNIMA REQUERIDA	IP'S PÚBLICAS	PROPUESTA ECONÓMICA		
						IMPORTE	IVA	TOTAL
95	COBAES 60 Culiacán-Rosales	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
96	COBAES 61 La Palma	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
97	COBAES 62 Estación Óbispo	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
98	COBAES 63 Villa Juárez	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
99	COBAES 94 El Salado	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
100	COBAES 96 Leopoldo Sánchez Celis	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
101	COBAES 98 El Limón de los Ramos	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
102	Coordinación	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
103	EMSAD 77 Sanalona	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
104	EMSAD 81 Jesús María.	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
105	EMSAD 87 Santa Cruz de Alaya.	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
106	EMSAD 89 Elota.	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
107	Oficinas Generales	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
108	Oficinas Generales	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
109	Oficinas Generales	Enlace dedicado	Fibra óptica	50/50	20	\$ 4,800.00	\$ 768.00	\$ 5,568.00
110	Oficinas Generales	Enlace dedicado	Fibra óptica	100/100	20	\$ 8,800.00	\$ 1,408.00	\$ 10,208.00
111	Sitio de Extensión Cultural	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
112	Centro Cultural	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
113	COBAES 34 Coyotitán	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
114	COBAES 35 Mazatlán-Urias	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
115	COBAES 36 Mazatlán-El Toreo	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 150-200 / 100-200 Mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61

Sum
 H. Ayuntamiento
 32
 D. J. P.



**COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS, Y SERVICIOS**

SUB PARTIDA.	SITIO	TIPO	MEDIO DE CONEXIÓN	VELOCIDAD MÍNIMA REQUERIDA	IP'S PÚBLICAS	PROPUESTA ECONÓMICA		
						IMPORTE	IVA	TOTAL
116	COBAES 37 Mazatlán- Claussen	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 150-200 / 100- 200 Mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
117	COBAES 38 Mazatlán-Bonfill	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 200 mbps	0	\$ 508.28	\$ 81.32	\$ 589.60
118	COBAES 39 Villa Unión	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 150-200 / 100- 200 Mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
119	COBAES 40 Concordia	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 100 mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
120	COBAES 41 El Rosario	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 200 mbps	0	\$ 508.28	\$ 81.32	\$ 589.60
121	COBAES 42 Escuinapa	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 100 mbps	0	\$ 378.97	\$ 60.64	\$ 439.61
122	COBAES 50 San Ignacio	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
123	COBAES 51 Agua Verde	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
124	COBAES 52 Chametla	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
125	COBAES 53 La Concha	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
126	COBAES 65 Pozole	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
127	COBAES 68 Palmillas	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
128	COBAES 70 Estación Dimas	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
129	COBAES 95 Las Mañanitas	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
130	Coordinación	Enlace empresarial	Fibra óptica	Hasta 200 mbps	0	\$ 508.28	\$ 81.32	\$ 589.60
131	EMSAD 119 Isla de la piedra	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
132	EMSAD 123 La Rastra.	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
133	EMSAD 124 San Marcos.	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
134	EMSAD 76 El Habal.	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
135	EMSAD 78 Charco Hondo.	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
136	EMSAD 82 El Recodo.	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0

SUB PARTIDA.	SITIO	TIPO	MEDIO DE CONEXIÓN	VELOCIDAD MÍNIMA REQUERIDA	IP'S PÚBLICAS	PROPUESTA ECONÓMICA		
						IMPORTE	IVA	TOTAL
137	EMSAD 86 El Palmito.	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
138	EMSAD 93 Pánuco	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
139	EMSAD 104 El Tecomate de la Noria	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
140	EMSAD 110 San Juan	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
141	EMSAD 125 Las Iguanas	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
142	EMSAD 128 Tegoripa	Enlace empresarial	NO SE PARTICIPA	NO SE PARTICIPA	0	0	0	0
TOTAL MENSUAL						\$ 37,157.16	\$5,945.40	\$43,102.56
TOTAL 12 MESES						\$ 445,885.92	\$71,344.80	\$517,230.72

EL IMPORTE TOTAL MENSUAL ASCIENDE A \$43,102.56, (CUARENTA Y TRES MIL CIENTO DOS PESOS 56/100 M.N.), TOTAL CON IVA INCLUIDO.

POR ÚLTIMO SE ABRE LA PROPUESTA DEL LICITANTE **TELEFONÍA POR CABLE, S.A. DE C.V.** Y UNA VEZ REVISADOS LOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN SE DETERMINA QUE CUMPLE CUANTITATIVAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA, LO CUAL ES CONFIRMADO POR LOS ASISTENTES AL ACTO, SEGÚN SE DETALLA A CONTINUACIÓN, POR LO QUE SE ACEPTA PASAR A EVALUACIÓN Y ANÁLISIS SU PROPUESTA TÉCNICA.

NUMERAL	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	
		SI	NO
RELACIÓN DE DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL PUNTO 3.3.1 DE ESTAS BASES			
DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA			
3.3.1.a)	COPIA SIMPLE DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE DE EL LICITANTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL, (CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA O CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL O CÉDULA PROFESIONAL O PASAPORTE).	X	
3.3.1.b)	COPIA SIMPLE DE CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL.	X	



3.3.1.c)	COPIA SIMPLE DE COMPROBANTE DE DOMICILIO FISCAL (RECIBO DE C.F.E., AGUA, TELÉFONO).	X	
3.3.1.d)	COPIA SIMPLE DE SOLICITUD DE OPINIÓN ANTE EL SAT EN SENTIDO POSITIVO.	X	
3.3.1.e)	ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS (EN CASO DE QUE APLIQUE).	X	
3.3.1.f)	DOCUMENTO CONFORME AL ANEXO NÚM. 3 PARA ACREDITAR SU EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA.	X	
3.3.1.g)	CARTA PODER CONFORME AL ANEXO NÚM. 4.	X	
3.3.1.h)	ESCRITO CONFORME AL ANEXO NÚM. 5 DONDE EL LICITANTE MANIFIESTE QUE SE HA TENIDO DEBIDO CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO DE LAS BASES.	X	
3.3.1.i)	DECLARACIÓN ESCRITA, CONFORME AL ANEXO NÚM. 6, DONDE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE ESTA LEY.	X	
3.3.1.j)	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, CONFORME AL ANEXO NÚM. 7.	X	
RELACIÓN DE DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL PUNTO 3.3.2 DE ESTAS BASES			
PROPUESTA TÉCNICA			
3.3.2.a)	DESCRIPCIÓN A DETALLE DE EL SERVICIO, QUE SE ENCUENTRA CONTENIDA EN EL NUMERAL 1.1 Y ANEXO A DE LAS PRESENTES BASES PUDIENDO UTILIZAR EL ANEXO NÚM. 1 COMO MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA TÉCNICA.	X	
3.3.2.b)	ESCRITO ORIGINAL FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DONDE GARANTICE EL PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE EL SERVICIO, ANEXO NÚM. 8.	X	
3.3.2.c)	ESCRITO ORIGINAL FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DONDE PRECISE LA GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, CONFORME AL ANEXO NÚM. 9.	X	

Sum
SA
Thalys...
R
SA
SA

3.3.2.d)	ESCRITO ORIGINAL FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL RESPECTO A INFRINJIR PATENTES Y MARCAS O VIOLE REGISTROS DE DERECHOS EXCLUSIVOS Y/O INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL, CON RELACIÓN AL SUMINISTRO DE EL SERVICIO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN CONFORME AL ANEXO NÚM. 10.	X	
3.3.2.e)	ESCRITO EN EL CUAL TRANSCRIBA EL FORMATO DE FIANZA QUE SERÍA UTILIZADO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, ANEXO NÚM. 11 DE ESTAS BASES.	X	
3.3.2.f)	ESCRITO EN EL CUAL TRANSCRIBA EL FORMATO DE CONTRATO QUE SERÍA UTILIZADO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, ANEXO NÚM. 12 DE ESTAS BASES.	X	
3.3.2 g)	ARCHIVO ELECTRÓNICO DE TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN LOS NUMERALES 3.3.1, 3.3.2 Y 3.3.3 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. (LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL LICITANTE DEBERÁ ENTREGARSE EN VERSIÓN WORD.	X	
RELACIÓN DE DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL PUNTO 3.3.3 DE ESTAS BASES			
PROPUESTA ECONÓMICA			
3.3.3.a)	PROPUESTA ECONÓMICA CONFORME AL ANEXO NÚM. 2.	X	

A CONTINUACIÓN SE ABRE SU PROPUESTA ECONÓMICA, MISMA QUE A NIVEL DE SITIO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

SUB PARTI DA.	SITIO	TIPO	MEDIO DE CONEXIÓN	VELOCIDAD MÍNIMA REQUERIDA	IP'S PÚBLICAS	PROPUESTA ECONÓMICA		
						IMPORTE	IVA	TOTAL
1	Centro Cultural	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
2	COBAES 01 Los Mochis, Scally	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
3	COBAES 02 Los Mochis, Centro	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
4	COBAES 03 Villa de Ahome	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
5	COBAES 04 Higuera de Zaragoza	Enlace empresarial	Cobre	Hasta 200 MBPS	0	\$500.00	\$80.00	\$580.00
6	COBAES 05 San Miguel Zapotitlán	Enlace empresarial	Cobre	Hasta 100 MBPS	0	\$400.00	\$64.00	\$464.00



**COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS, Y SERVICIOS**

SUB PARTIDA.	SITIO	TIPO	MEDIO DE CONEXIÓN	VELOCIDAD MÍNIMA REQUERIDA	IP'S PÚBLICAS	PROPUESTA ECONÓMICA		
						IMPORTE	IVA	TOTAL
7	COBAES 06 El Carrizo	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
8	COBAES 07 El Fuerte	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
9	COBAES 08 San Blas	Enlace empresarial	Cobre	Hasta 200 MBPS	0	\$500.00	\$80.00	\$580.00
10	COBAES 09 Choix	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
11	COBAES 114 Bolsa de Tosalibampo	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00
12	COBAES 115 San José de Ahome	Enlace empresarial	Cobre	Hasta 100 MBPS	0	\$400.00	\$64.00	\$464.00
13	COBAES 117 Ejido Mochis	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
14	COBAES 118 Ej. Nueve de Diciembre	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
15	COBAES 127 Poblado 7	Enlace empresarial	Fibra	No se participa	0			
16	COBAES 43 Mochichahui	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
17	COBAES 54 Los Mochis, Seguro Social	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
18	COBAES 57 Bachobampo	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00
19	COBAES 58 El Guayabo	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
20	COBAES 64 Topolobampo	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
21	EMSAD 84 El Colorado	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00
22	Coordinación	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
23	EMSAD 88 Casas Viejas	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00
24	EMSAD 106 Buenavista	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00

Suma
Malacomban
U R
52

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS, Y SERVICIOS**

SUB PARTIDA.	SITIO	TIPO	MEDIO DE CONEXIÓN	VELOCIDAD MÍNIMA REQUERIDA	IP'S PÚBLICAS	PROPUESTA ECONÓMICA		
						IMPORTE	IVA	TOTAL
25	EMSAD 105, Agua caliente de baca	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00
26	EMSAD 111 Tehuaco	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00
27	EMSAD 120 Tesila	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00
28	EMSAD 121 Picachos	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00
29	EMSAD 79 Agua caliente	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
30	EMSAD 91 La Capilla	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00
31	EMSAD 92 El Tepehuaje	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
32	Centro Cultural	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
33	COBAES 10 Guasave	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
34	COBAES 11 Juan José Rios	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
35	COBAES 12 Ruiz Cortines	Enlace empresarial	Cobre	Hasta 100 MBPS	0	\$400.00	\$64.00	\$464.00
36	COBAES 13 El Tajito	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
37	COBAES 14 Estación Bamoa	Enlace empresarial	Fibra	No se participa	0			
38	COBAES 15 Sinaloa de Leyva	Enlace empresarial	Fibra	No se participa	0			
39	COBAES 44 Estación Naranjo	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00
40	COBAES 47 La Brecha	Enlace empresarial	Cobre	Hasta 100 MBPS	0	\$400.00	\$64.00	\$464.00
41	COBAES 55 Guasave-Ejidal	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
42	COBAES 67 Ocoroni	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00

Handwritten notes and signatures on the right side of the table, including the word 'Municipalidad' and various initials.



**COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS, Y SERVICIOS**

SUB PARTIDA.	SITIO	TIPO	MEDIO DE CONEXIÓN	VELOCIDAD MÍNIMA REQUERIDA	IP'S PÚBLICAS	PROPUESTA ECONÓMICA		
						IMPORTE	IVA	TOTAL
43	COBAES 69 Tamazula, Centro de Estudios	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
44	COBAES 71 León Fonseca	Enlace empresarial	Cobre	Hasta 100 MBPS	0	\$400.00	\$64.00	\$464.00
45	Coordinación	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
46	EMSAD 112 Tobobampo	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00
47	EMSAD 113 San Joaquín	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
48	EMSAD 66 El Palmar de los Sepulveda	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
49	EMSAD 122 San José de las Delicias	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00
50	EMSAD 80 Siete Ejidos	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00
51	EMSAD 85 Llano Grande	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00
52	EMSAD Los Melones	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00
53	Centro Cultural	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
54	COBAES 16 Angostura	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
55	COBAES 17 Protomartir	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00
56	COBAES 18 Badiraguato	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00
57	COBAES 19 Mocorito	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
58	COBAES 20 Pericos	Enlace empresarial	Cobre	Hasta 100 MBPS	0	\$400.00	\$64.00	\$464.00
59	COBAES 21 Guamúchil	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
60	COBAES 48 Tamazula II	Enlace empresarial	Cobre	Hasta 100 MBPS	0	\$400.00	\$64.00	\$464.00

Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin of the table.

Handwritten signature in blue ink at the bottom left of the page.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.



**COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS, Y SERVICIOS**

SUB PARTIDA.	SITIO	TIPO	MEDIO DE CONEXIÓN	VELOCIDAD MÍNIMA REQUERIDA	IP'S PÚBLICAS	PROPUESTA ECONÓMICA		
						IMPORTE	IVA	TOTAL
61	COBAES 49 Llano de los Rochin	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00
62	COBAES 56 Colonia Independencia	Enlace empresarial	Cobre	Hasta 100 MBPS	0	\$400.00	\$64.00	\$464.00
63	COBAES 59 Acatita II	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
64	Coordinación	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
65	EMSAD 100 Huixiopa	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00
66	EMSAD 126 Santiago de los caballeros.	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00
67	EMSAD 83 El Valle.	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00
68	EMSAD 101 Santa Rosalía.	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00
69	EMSAD 102 Surutato.	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00
70	EMSAD 107 San Benito.	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00
71	EMSAD 108 Potrero de Bejarano.	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00
72	EMSAD 109 Santa Rita.	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00
73	EMSAD 116 Tuna.	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00
74	EMSAD 72 San José del llano	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00
75	EMSAD 73 El sitio de en medio	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00
76	EMSAD 74 Otatillos.	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00
77	EMSAD 75 Tameapa.	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00
78	EMSAD 99 San Javier de Abajo	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00

Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin of the table.

Handwritten signature in blue ink at the bottom left of the page.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.



**COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS, Y SERVICIOS**

SUB PARTI DA.	SITIO	TIPO	MEDIO DE CONEXIÓN	VELOCIDAD MÍNIMA REQUERIDA	IP'S PÚBLICA S	PROPUESTA ECONÓMICA		
						IMPORTE	IVA	TOTAL
79	Centro Cultural	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
80	Ciudad Educadora	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
81	COBAES 22 Culiacán- Tierra Blanca	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
82	COBAES 23 Culiacán- Ruiz Cortines	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
83	COBAES 24 Culiacán- Emiliano Zapata	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
84	COBAES 25 Culiacán-La Campiña	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
85	COBAES 26 Culiacán- Angel Flores	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
86	COBAES 27 Culiacán- Rafael Buena	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
87	COBAES 28 El Tamarindo	Enlace empresarial	Cobre	Hasta 200 MBPS	0	\$500.00	\$80.00	\$580.00
88	COBAES 29 Navolato	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
89	COBAES 30 Costa Rica	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
90	COBAES 31 Eldorado	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
91	COBAES 32 Cosalá	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00
92	COBAES 33 La Cruz	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
93	COBAES 45 Quila	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
94	COBAES 46 San Pedro	Enlace empresarial	Fibra	No se participa	0			
95	COBAES 60 Culiacán- Rosales	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
96	COBAES 61 La Palma	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			

Sum
AS
Devaluación
S2
JP

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS, Y SERVICIOS**

SUB PARTIDA.	SITIO	TIPO	MEDIO DE CONEXIÓN	VELOCIDAD MÍNIMA REQUERIDA	IP'S PÚBLICAS	PROPUESTA ECONÓMICA		
						IMPORTE	IVA	TOTAL
97	COBAES 62 Estación Obispo	Enlace empresarial	Cobre	Hasta 100 MBPS	0	\$400.00	\$64.00	\$464.00
98	COBAES 63 Villa Juárez	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
99	COBAES 94 El Salado	Enlace empresarial	Cobre	Hasta 200 MBPS	0	\$500.00	\$80.00	\$580.00
100	COBAES 96 Leopoldo Sánchez Celis	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
101	COBAES 98 El Limón de los Ramos	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
102	Coordinación	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
103	EMSAD 77 Sanalona	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00
104	EMSAD 81 Jesús María.	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00
105	EMSAD 87 Santa Cruz de Alaya.	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00
106	EMSAD 89 Elota.	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
107	Oficinas Generales	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
108	Oficinas Generales	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
109	Oficinas Generales	Enlace dedicado	No participa	No se participa	20			
110	Oficinas Generales	Enlace dedicado	No participa	No se participa	20			
111	Sitio de Extensión Cultural	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
112	Centro Cultural	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
113	COBAES 34 Coyotitán	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00
114	COBAES 35 Mazatlán-Urias	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			

Juan
 Maldonado
 Sa



**COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS, Y SERVICIOS**

SUB PARTIDA.	SITIO	TIPO	MEDIO DE CONEXIÓN	VELOCIDAD MÍNIMA REQUERIDA	IP'S PÚBLICAS	PROPUESTA ECONÓMICA		
						IMPORTE	IVA	TOTAL
115	COBAES 36 Mazatlán-El Toreo	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
116	COBAES 37 Mazatlán-Claussen	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
117	COBAES 38 Mazatlán-Bonfill	Enlace empresarial	Cobre	Hasta 200 MBPS	0	\$500.00	\$80.00	\$580.00
118	COBAES 39 Villa Unión	Enlace empresarial	No participa	No se participa	0			
119	COBAES 40 Concordia	Enlace empresarial	Cobre	Hasta 100 MBPS	0	\$400.00	\$64.00	\$464.00
120	COBAES 41 El Rosario	Enlace empresarial	Cobre	Hasta 100 MBPS	0	\$400.00	\$64.00	\$464.00
121	COBAES 42 Escuinapá	Enlace empresarial	Cobre	Hasta 100 MBPS	0	\$400.00	\$64.00	\$464.00
122	COBAES 50 San Ignacio	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00
123	COBAES 51 Agua Verde	Enlace empresarial	Cobre	Hasta 100 MBPS	0	\$400.00	\$64.00	\$464.00
124	COBAES 52 Chametla	Enlace empresarial	Cobre	Hasta 100 MBPS	0	\$400.00	\$64.00	\$464.00
125	COBAES 53 La Concha	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00
126	COBAES 65 Pozole	Enlace empresarial	Cobre	Hasta 100 MBPS	0	\$400.00	\$64.00	\$464.00
127	COBAES 68 Palmillas	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00
128	COBAES 70 Estación Dimas	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00
129	COBAES 95 Las Mañanitas	Enlace empresarial	Cobre	Hasta 200 MBPS	0	\$500.00	\$80.00	\$580.00
130	Coordinación	Enlace empresarial	Cobre	Hasta 200 MBPS	0	\$500.00	\$80.00	\$580.00
131	EMSAD 119 Isla de la piedra	Enlace empresarial	Cobre	Hasta 200 MBPS	0	\$500.00	\$80.00	\$580.00
132	EMSAD 123 La Rastra.	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right side of the page, including the name 'Thaudevan' and other illegible signatures.

SUB PARTIDA.	SITIO	TIPO	MEDIO DE CONEXIÓN	VELOCIDAD MÍNIMA REQUERIDA	IP'S PÚBLICAS	PROPUESTA ECONÓMICA			
						IMPORTE	IVA	TOTAL	
133	EMSAD 124 San Marcos.	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00	
134	EMSAD 76 El Habal.	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00	
135	EMSAD 78 Charco Hondo.	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00	
136	EMSAD 82 El Recodo.	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00	
137	EMSAD 86 El Palmito.	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00	
138	EMSAD 93 Pánuco	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00	
139	EMSAD 104 El Tecomate de la Noria	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00	
140	EMSAD 110 San Juan	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00	
141	EMSAD 125 Las Iguanas	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00	
142	EMSAD 128 Tegoripa	Enlace empresarial	Satelital	Hasta 12/3 MBPS Descarga/Carga	0	\$8,050.00	\$1,288.00	\$9,338.00	
El importe total con iva es de quinientos quince mil ochocientos cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional						IMPORTE TOTAL	\$444,700.00	\$71,152.00	\$515,852.00

CERTIFICAN LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA CON SU FIRMA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL COBAES, LA SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, Y LICITANTES PRESENTES -----

PARA FINALIZAR, LA LIC. THALÍA KARAMANOS CECENA, AGRADECE A CADA UNO DE LOS PRESENTES SU ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO, A LA VEZ LES INFORMA QUE EL FALLO SE DARÁ A CONOCER EN JUNTA PÚBLICA EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2021 A LAS 10:00 HORAS, EN ESTE MISMO LUGAR.-----

SE ANEXA A LA PRESENTE REGISTRO DE ASISTENCIA DEL LICITANTE Y SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES EN LA REUNIÓN. -----

NO HABIENDO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA REUNIÓN A LAS 11:30 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.

POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, Y SERVICIOS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA

EN REPRESENTACIÓN DEL **DR. SANTIAGO INZUNZA CAZARES**, PRESIDENTE DEL COMITÉ Y DIRECTOR GENERAL DE COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA, ASISTE LA LIC. THALÍA KARAMANOS CECEÑA, SECRETARIA GENERAL

Thalia Karamanos

EN REPRESENTACIÓN DEL **LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA**, SECRETARIO TÉCNICO Y DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ASISTE LA LIC. CONCEPCIÓN VALDEZ ROCHA, JEFA DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

M.C. ARTURO GUTIÉRREZ OLVERA, VOCAL Y DIRECTOR ACADÉMICO

Arturo Gutierrez Olvera

DRA. LYDIA MARÍA LÓPEZ BARRAZA, VOCAL Y DIRECTORA DE VINCULACIÓN Y SERVICIOS INTEGRALES DEL BACHILLER

Lydia Maria Lopez Barraza

M.C. RIGOBERTO VELÁZQUEZ ELENES, VOCAL Y DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Rigoberto Velazquez Elenes

C.P. EDUARDO SALAZAR HIGUERA, VOCAL Y DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

Eduardo Salazar Higuera

LIC. MARÍA BÁRBARA IRMA CAMPUZANO VEGA, CONSULTOR JURÍDICO Y JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS

María Barbara Irma Campuzano Vega

LIC. MARTÍN ALBERTO AVILÉS DELGADILLO, COMISARIO Y TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Martin Alberto Aviles Delgadillo

LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA, JEFE DE DEPARTAMENTO DE BIENES, SUMINISTRO E INVENTARIOS

Gabriel Chinchillas Niebla



COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS, Y SERVICIOS



EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA.

ARQ. RINA GUADALUPE VALENZUELA GARCÍA

POR LOS LICITANTES

**ESAÚ GARCÍA DE HORTA, REPRESENTANTE DE INDEX
DATACOM SA DE CV**

**KARLA OSIRIS SOTO ESPINOZA, REPRESENTANTE DE
TELEFONÍA POR CABLE SA DE CV**

**MIKE LÓPEZ HERRERA, REPRESENTANTE DE
TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE .C.V.**

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN, CORRESPONDEN AL ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚM. IA-925016992-E4-2021 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET EN PLANTELES ESCOLARES, COORDINACIONES EJECUTIVAS Y OFICINAS GENERALES.



SINALOA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA Y CULTURA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, Y
SERVICIOS



LISTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ASISTENTES AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚM. IA-925016992-E4-2021 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET EN PLANTELES ESCOLARES, COORDINACIONES EJECUTIVAS Y OFICINAS GENERALES.", CELEBRADO EL DÍA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 A LAS 10:00 HORAS, EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL, SITA EN AVENIDA INDEPENDENCIA N.º 2142, SUR, COL. CENTRO SINALOA, SEXTO PISO, CULIACÁN, SINALOA

NOMBRE	CARGO	FIRMAS
Edardo Salazar Higueras	Director de Planeación y Pro.	
Marta Blecua Trinchillo	Jefa Depto. Jurídico	
Rina que valenzuela	Secretaría de Transparencia y Rendición de cuentas.	
Arturo Coutieller Olvera	Director Académico	
Lydia María López Barrera	Directora de Vinculación y Servicios Integrales del Bachillerato	
Pioberto Velázquez Flores	Director de Tecnologías de la Información	
Concepción Valdez Rocha	Jefa Depto. Serv. Admón.	
Martín Alberto Delgado	Titular del Órgano Interno de Control	
Thalía Karamanos Cecester	Secretaria General	
Gabriel Chinchilla M.	Jefe Depto. Bienestar Universitario	



SINALOA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA Y CULTURA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, Y
SERVICIOS



LISTA DE LOS LICITANTES ASISTENTES AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚM. IA-925016992-E4-2021 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET EN PLANTELES ESCOLARES, COORDINACIONES EJECUTIVAS Y OFICINAS GENERALES.", CELEBRADO EL DÍA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 A LAS 10:00 HORAS, EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL, SITA EN AVENIDA INDEPENDENCIA N° 2142, SUR, COL. CENTRO SINALOA, SEXTO PISO, CULIACÁN, SINALOA.

NOMBRE DEL ASISTENTE AL ACTO	LICITANTE	FIRMAS
Esauí García De Horta	INDEX DATA.COM S.A de C.V.	
Mike Lopez Herrer	Telefonos de Mexico SAB de CU	
Karla Osiris Soto Espinoza	Telefonía por Cable, S.A. de C.V.	