

PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

NÚM. LIR/COBAES/05/2023

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL ANÁLISIS, DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL Y RECURSOS FINANCIEROS (SIAP) ETAPA 2

SIAP-COBAES-ETAPA 2 2023

ANEXO NÚM. 2

PROPUESTA ECONÓMICA

CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE MAYO DEL 2023.

DR. SANTIAGO INZUNZA CÁZARES
PRESIDENTE DEL COMITÉ Y
DIRECTOR GENERAL DEL COBAES
P R E S E N T E

YO, MARISELA ROMERO LÓPEZ, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ADVISOK, CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚM. LIR/COBAES/05/2023 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL ANÁLISIS, DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL Y RECURSOS FINANCIEROS (SIAP) ETAPA 2, ME PERMITO PONER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE PROPUESTA ECONÓMICA, MISMA QUE TENDRÁ UN PERÍODO DE VALIDEZ DE 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMUNICACIÓN DEL FALLO, LOS PRECIOS SERÁN FIRMES Y PERMANECERÁN VIGENTES HASTA EL FINIQUITO DEL CONTRATO:

A CONTINUACIÓN SE PLASMA LA COTIZACIÓN DEL SERVICIO:

PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
ÚNICA	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL ANÁLISIS, DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL Y RECURSOS FINANCIEROS (SIAP) ETAPA 2	1	\$1,550,850.00	\$1,550,850.00
			IMPORTE	\$ 1,550,850.00
			IVA	\$ 248,136.00
			TOTAL	\$ 1,798,986.00

CANTIDAD CON LETRA: UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

LOS PRECIOS YA INCLUYEN IVA. MONEDA EN LA QUE SE COTIZA: PESOS MEXICANOS.



Advisok S.C. ADV101124AB2 Baja California 245 1101, H. Condesa, CDMX.



13

● **CONDICIONES DE PAGO**

LOS PAGOS SERÁN DE LA SIGUIENTE MANERA:

- 40% AL MOMENTO DE PRESENTAR LA ORDEN DE SERVICIO, FINALIZADA Y APROBADA LA KICK OFF DEL PROYECTO.
- 30% AL FINALIZAR Y SER APROBADO EL ANÁLISIS Y DESARROLLO DE LOS TÓPICOS CONSIDERADOS EN EL PROYECTO Y RELACIONADOS A LA ETAPA 2 AQUÍ ENLISTADA.
- 30% AL FINALIZAR Y SER APROBADO EL DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE LA PRIMERA SEGUNDA DEL PROYECTO; REALIZACIÓN DE LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN RESULTANTE DE LA CONSULTORÍA DEL DESARROLLO DEL PROYECTO: Y FINALIZADA LA ENTREGA Y LIBERACIÓN DEL CÓDIGO FUENTE EN FAVOR DEL CONTRATANTE.

AGRADECIENDO SU ATENCIÓN

ATENTAMENTE





MARISELA ROMERO LÓPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

[+525535539479](tel:+525535539479)

director1@advisok.com.mx



Adquisición de Servicios de Consultoría para el Análisis, Diseño, Desarrollo e Implementación del Sistema Integral de Administración del Personal y Recursos Financieros (SIAP) Etapa 2

ANEXO NÚM. 2 PROPUESTA ECONÓMICA

Ciudad de México, a 01 de junio del 2023

DR. Santiago Inzunza Cázares
Presidente del Comité y
Director General del COBAES
P R E S E N T E

Yo, María del Rosario García Pineda, en mi carácter de Representante Legal de la empresa Ari Digital Solutions SA de CV, con relación a la licitación mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas núm. LIR/COBAES/05/2023 adquisición de servicios de consultoría para el análisis, diseño, desarrollo e implementación del sistema integral de administración del personal y recursos financieros (siap) etapa 2, me permito poner a su consideración la siguiente propuesta económica, misma que tendrá un periodo de validez de 30 días a partir de la fecha de comunicación del fallo, los precios serán firmes y permanecerán vigentes hasta el finiquito del contrato:

PARTIDA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Única	1	Adquisición de Servicios de Consultoría para el Análisis, Diseño, Desarrollo e Implementación del Sistema Integral de Administración del Personal y Recursos Financieros (SIAP) Etapa 2	\$1,710,800	\$1,710,800
			IVA	\$273,728
			TOTAL	\$1,984,528

Cantidad con Letra: Un millón novecientos ochenta y cuatro mil quinientos veintiocho pesos 00/100 M.N.

Condiciones de Pago: 50% Anticipo antes comenzar el proyecto, 50 % un mes antes de terminar el proyecto.

Atentamente

María del Rosario García Pineda

Representante Legal

RFC: SIM081106FL6 - AV. TAMAULIPAS 141, INTERIOR 201 COL. CONDESA, CIUDAD DE MÉXICO

ANEXO NÚM. 2

PROPUESTA ECONÓMICA

CIUDAD DE MÉXICO, A 31 DE MAYO DEL 2023

DR. SANTIAGO INZUNZA CÁZARES
PRESIDENTE DEL COMITÉ Y DIRECTOR GENERAL DEL COBAES
P R E S E N T E

YO, MANUEL ANTONIO CHI CHIM, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SIMXCODE, CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚM. LIR/COBAES/05/2023 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL ANÁLISIS, DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL Y RECURSOS FINANCIEROS (SIAP) ETAPA 2, ME PERMITO PONER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE PROPUESTA ECONÓMICA, MISMA QUE TENDRÁ UN PERÍODO DE VALIDEZ DE 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMUNICACIÓN DEL FALLO. LOS PRECIOS SERÁN FIRMES Y PERMANECERÁN VIGENTES HASTA EL FINIQUITO DEL CONTRATO:

PARTIDA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
UNICA	1	PAQUETE DE HORAS DE CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DE LA 2DA. ETAPA DEL PROYECTO SIAP-COBAES DEL SISTEMA DE NÓMINA POR UN TIEMPO ESTIMADO DE 6 MESES.. DOCUMENTACIÓN RESULTANTE DE LA CONSULTORÍA DEL DESARROLLO DEL PROYECTO. IMPLANTACIÓN Y LIBERACIÓN DEL CÓDIGO FUENTE EN FAVOR DEL CONTRATANTE.	2510100.00	2510100.00
DOS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL			IVA	401616.00
			TOTAL	2911716.00

ATENTAMENTE

MANUEL ANTONIO CHI CHIM