TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.
Parque Vía 198
Col. Cuauhtémoc, Cuauhtémoc
C.P. 06500, CDMX
RFC.: TME840315KT6

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
IA-84-W57-925016992-N-4-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET EN PLANTELES ESCOLARES, COORDINACIONES EJECUTIVAS Y OFICINAS GENERALES

3.3.3.a) ANEXO NÚM. 2 PROPUESTA ECONÓMICA.

TELMEX®
está contigo

TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.
Parque Vía 198
Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500
México, Ciudad de México

3. PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN
3.3. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
3.3.3.- PROPUESTA ECONÓMICA

3.3.3.a) ANEXO NÚM. 2
PROPUESTA ECONÓMICA

CULIACÁN, SINALOA A 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.

DR. SANTIAGO INZUNZA CÁZARES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
DIRECTOR GENERAL DEL **COBAES**
P R E S E N T E

CON RELACIÓN A LA **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚM. IA-84-W57-925016992-N-4-2025 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET EN PLANTELES, COORDINACIONES EJECUTIVAS DE ZONA, CENTROS CULTURALES, CIUDAD EDUCADORA Y OFICINAS GENERALES,** ME PERMITO PONER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE **PROPUESTA** ECONÓMICA, MISMA QUE TENDRÁ UN PERÍODO DE VALIDEZ DE 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMUNICACIÓN DEL FALLO, LOS PRECIOS SERÁN FIRMES Y PERMANECERÁN VIGENTES HASTA EL FINIQUITO DEL **CONTRATO**:

PARTIDA ÚNICA

SUB PARTIDA	SITIO	TIPO	MEDIO DE CONEXIÓN	VELOCIDAD MÍNIMA REQUERIDA	IP'S PÚBLICAS	PROPUESTA ECONÓMICA		
						IMPORTE	IVA	TOTAL
1	Coordinación Zona 01	Oficina	Fibra óptica	750	1	$ 809.00	$ 129.44	$ 938.44
2	Centro Cultural Zona 01	Oficina	Fibra óptica	350	1	$ 507.28	$ 81.16	$ 588.44
3	COBAES 01 Los Mochis, Scally	Plantel	Fibra óptica	750	1	$ 809.00	$ 129.44	$ 938.44
4	COBAES 02 Los Mochis, Centro	Plantel	Fibra óptica	750	1	$ 809.00	$ 129.44	$ 938.44
5	COBAES 02 Los Mochis, Centro	Plantel	Fibra óptica	750	1	$ 809.00	$ 129.44	$ 938.44
6	COBAES 03 Villa de Ahome	Plantel	Fibra óptica	350	1	$ 507.28	$ 81.16	$ 588.44
7	COBAES 04 Higuera de Zaragoza	Plantel	Fibra óptica	250	1	$ 464.17	$ 74.27	$ 538.44
8	COBAES 05 San Miguel Zapotitlán	Plantel	Fibra óptica	250	1	$ 464.17	$ 74.27	$ 538.44
9	COBAES 06 El Carrizo	Plantel	Fibra óptica	350	1	$ 507.28	$ 81.16	$ 588.44
10	COBAES 07 El Fuerte	Plantel	Fibra óptica	350	1	$ 507.28	$ 81.16	$ 588.44
12	COBAES 09 Choix	Plantel	Fibra óptica	350	1	$ 507.28	$ 81.16	$ 588.44
14	COBAES 115 San José de Ahome	Plantel	Fibra óptica	350	1	$ 507.28	$ 81.16	$ 588.44
15	COBAES 117 Ejido Mochis	Plantel	Fibra óptica	250	1	$ 464.17	$ 74.27	$ 538.44

16	COBAES 118 Ej. Nueve de Diciembre	Plantel	Fibra óptica	150	1	$ 421.07	$ 67.37	$ 488.44
17	COBAES 127 Poblado 7	Plantel	Fibra óptica	150	1	$ 421.07	$ 67.37	$ 488.44
18	COBAES 43 Mochicahui	Plantel	Fibra óptica	350	1	$ 507.28	$ 81.16	$ 588.44
19	COBAES 54 Los Mochis, Seguro Social	Plantel	Fibra óptica	750	1	$ 809.00	$ 129.44	$ 938.44
20	COBAES 54 Los Mochis, Seguro Social	Plantel	Fibra óptica	500	1	$ 593.48	$ 94.96	$ 688.44
23	COBAES 64 Topolobampo	Plantel	Fibra óptica	350	1	$ 507.28	$ 81.16	$ 588.44
34	Centro Cultural Zona 02	Oficina	Fibra óptica	350	1	$ 507.28	$ 81.16	$ 588.44
35	COBAES 10 Guasave	Plantel	Fibra óptica	500	1	$ 593.48	$ 94.96	$ 688.44
36	COBAES 10 Guasave	Plantel	Fibra óptica	500	1	$ 593.48	$ 94.96	$ 688.44
37	COBAES 11 Juán José Rios	Plantel	Fibra óptica	250	1	$ 464.17	$ 74.27	$ 538.44
38	COBAES 12 Ruiz Cortines	Plantel	Fibra óptica	250	1	$ 464.17	$ 74.27	$ 538.44
39	COBAES 13 El Tajito	Plantel	Fibra óptica	350	1	$ 507.28	$ 81.16	$ 588.44
40	COBAES 14 Estación Bamoa	Plantel	Fibra óptica	350	1	$ 507.28	$ 81.16	$ 588.44
41	COBAES 15 Sinaloa de Leyva	Plantel	Fibra óptica	500	1	$ 593.48	$ 94.96	$ 688.44
44	COBAES 55 Guasave-Ejidal	Plantel	Fibra óptica	350	1	$ 507.28	$ 81.16	$ 588.44
48	Coordinación Zona 02	Oficina	Fibra óptica	750	1	$ 809.00	$ 129.44	$ 938.44
56	Centro Cultural Zona 03	Oficina	Fibra óptica	500	1	$ 593.48	$ 94.96	$ 688.44
57	COBAES 16 Angostura	Plantel	Fibra óptica	250	1	$ 464.17	$ 74.27	$ 538.44
59	COBAES 18 Badiraguato	Plantel	Fibra óptica	250	1	$ 464.17	$ 74.27	$ 538.44
60	COBAES 19 Mocorito	Plantel	Fibra óptica	150	1	$ 421.07	$ 67.37	$ 488.44
61	COBAES 20 Pericos	Plantel	Fibra óptica	250	1	$ 464.17	$ 74.27	$ 538.44
62	COBAES 21 Guamúchil	Plantel	Fibra óptica	250	1	$ 464.17	$ 74.27	$ 538.44
68	Coordinación Zona 03	Oficina	Fibra óptica	500	1	$ 593.48	$ 94.96	$ 688.44
84	Centro Cultural Zona 04	Oficina	Fibra óptica	350	1	$ 507.28	$ 81.16	$ 588.44
85	Ciudad Educadora	Oficina	Fibra óptica	750	1	$ 809.00	$ 129.44	$ 938.44
86	COBAES 22 Culiacán-Tierra Blanca	Plantel	Fibra óptica	750	1	$ 809.00	$ 129.44	$ 938.44
87	COBAES 22 Culiacán-Tierra Blanca	Plantel	Fibra óptica	750	1	$ 809.00	$ 129.44	$ 938.44
88	COBAES 23 Culiacán-Ruiz Cortines	Plantel	Fibra óptica	750	1	$ 809.00	$ 129.44	$ 938.44
89	COBAES 23 Culiacán-Ruiz Cortines	Plantel	Fibra óptica	750	1	$ 809.00	$ 129.44	$ 938.44
90	COBAES 24 Culiacán-Emiliano Zapata	Plantel	Fibra óptica	750	1	$ 809.00	$ 129.44	$ 938.44
91	COBAES 24 Culiacán-Emiliano Zapata	Plantel	Fibra óptica	750	1	$ 809.00	$ 129.44	$ 938.44
92	COBAES 25 Culiacán-La Campiña	Plantel	Fibra óptica	750	1	$ 809.00	$ 129.44	$ 938.44
93	COBAES 25 Culiacán-La Campiña	Plantel	Fibra óptica	750	1	$ 809.00	$ 129.44	$ 938.44
94	COBAES 26 Culiacán-Angel Flores	Plantel	Fibra óptica	750	1	$ 809.00	$ 129.44	$ 938.44
95	COBAES 26 Culiacán-Angel Flores	Plantel	Fibra óptica	750	1	$ 809.00	$ 129.44	$ 938.44
96	COBAES 27 Culiacán-Rafael Buelna	Plantel	Fibra óptica	750	1	$ 809.00	$ 129.44	$ 938.44
97	COBAES 27 Culiacán-Rafael Buelna	Plantel	Fibra óptica	750	1	$ 809.00	$ 129.44	$ 938.44

99	COBAES 29 Navolato	Plantel	Fibra óptica	350	1	$ 507.28	$ 81.16	$ 588.44
100	COBAES 30 Costa Rica	Plantel	Fibra óptica	350	1	$ 507.28	$ 81.16	$ 588.44
101	COBAES 31 Eldorado	Plantel	Fibra óptica	350	1	$ 507.28	$ 81.16	$ 588.44
102	COBAES 32 Cosalá	Plantel	Fibra óptica	750	0	$ 809.00	$ 129.44	$ 938.44
103	COBAES 33 La Cruz	Plantel	Fibra óptica	350	1	$ 507.28	$ 81.16	$ 588.44
104	COBAES 45 Quila	Plantel	Fibra óptica	350	1	$ 507.28	$ 81.16	$ 588.44
105	COBAES 46 San Pedro	Plantel	Fibra óptica	350	1	$ 507.28	$ 81.16	$ 588.44
106	COBAES 60 Culiacán-Rosales	Plantel	Fibra óptica	350	1	$ 507.28	$ 81.16	$ 588.44
107	COBAES 61 La Palma	Plantel	Fibra óptica	350	1	$ 507.28	$ 81.16	$ 588.44
108	COBAES 62 Estación Obispo	Plantel	Fibra óptica	350	1	$ 507.28	$ 81.16	$ 588.44
109	COBAES 63 Villa Juárez	Plantel	Fibra óptica	350	1	$ 507.28	$ 81.16	$ 588.44
110	COBAES 94 El Salado	Plantel	Fibra óptica	150	1	$ 421.07	$ 67.37	$ 488.44
111	COBAES 96 Leopoldo Sánchez Celis	Plantel	Fibra óptica	350	1	$ 507.28	$ 81.16	$ 588.44
113	COBAES 130 LA Conquista	Plantel	Fibra óptica	750	0	$ 809.00	$ 129.44	$ 938.44
114	Coordinación Zona 04	Oficina	Fibra óptica	750	1	$ 809.00	$ 129.44	$ 938.44
119	Oficinas Generales	Oficina	Fibra óptica	750	1	$ 809.00	$ 129.44	$ 938.44
120	Oficinas Generales	Oficina	Fibra óptica	750	1	$ 809.00	$ 129.44	$ 938.44
121	Oficinas Generales	Oficina	Fibra óptica	100	25	$ 6,500.00	$ 1,040.00	$ 7,540.00
122	Oficinas Generales	Oficina	Fibra óptica	50	25	$ 3,500.00	$ 560.00	$ 4,060.00
123	Centro Cultural Zona 05	Oficina	Fibra óptica	350	1	$ 507.28	$ 81.16	$ 588.44
125	COBAES 35 Mazatlán-Urias	Plantel	Fibra óptica	350	1	$ 507.28	$ 81.16	$ 588.44
126	COBAES 35 Mazatlán-Urias	Plantel	Fibra óptica	350	1	$ 507.28	$ 81.16	$ 588.44
127	COBAES 36 Mazatlán-El Toreo	Plantel	Fibra óptica	350	1	$ 507.28	$ 81.16	$ 588.44
128	COBAES 37 Mazatlán-Claussen	Plantel	Fibra óptica	350	1	$ 507.28	$ 81.16	$ 588.44
129	COBAES 38 Mazatlán-Bonfill	Plantel	Fibra óptica	750	1	$ 809.00	$ 129.44	$ 938.44
130	COBAES 38 Mazatlán-Bonfill	Plantel	Fibra óptica	750	1	$ 809.00	$ 129.44	$ 938.44
131	COBAES 39 Villa Unión	Plantel	Fibra óptica	350	1	$ 507.28	$ 81.16	$ 588.44
132	COBAES 40 Concordia	Plantel	Fibra óptica	350	1	$ 507.28	$ 81.16	$ 588.44
133	COBAES 41 El Rosario	Plantel	Fibra óptica	150	1	$ 421.07	$ 67.37	$ 488.44
134	COBAES 42 Escuinapa	Plantel	Fibra óptica	150	1	$ 421.07	$ 67.37	$ 488.44
135	COBAES 50 San Ignacio	Plantel	Fibra óptica	350	1	$ 507.28	$ 81.16	$ 588.44
142	COBAES 95 Las Mañanitas	Plantel	Fibra óptica	750	1	$ 809.00	$ 129.44	$ 938.44
143	COBAES 95 Las Mañanitas	Plantel	Fibra óptica	750	1	$ 809.00	$ 129.44	$ 938.44
144	Coordinación Zona 05	Oficina	Fibra óptica	750	1	$ 809.00	$ 129.44	$ 938.44

LA PARTIDA ÚNICA QUE INTEGRA LA PRESENTE LICITACIÓN, ESTÁ INTEGRADA POR

TELMEX esta contigo

TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.
Parque Vía 198
Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500
México, Ciudad de México

SUBPARTIDAS, Y DE ESTA MANERA, PARTICIPAMOS EN AQUELLOS DONDE PODAMOS CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SOLICITADOS

ATENTAMENTE

CARLOS PAÚL SÁNCHEZ URBINA
APODERADO LEGAL DE
TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.

WORLD LINK

"CONECTANDOTE AL MUNDO DE LA FORMA MAS RAPIDA"

ANEXO NÚM. 2

PROPUESTA ECONÓMICA

Culiacán, Sinaloa, 27 de noviembre de 2024

DR. SANTIAGO INZUNZA CÁZARES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
DIRECTOR GENERAL DEL **COBAES**
P R E S E N T E

CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚM. IA-84-W57-925016992-N-4-2025 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET EN PLANTELES, COORDINACIONES EJECUTIVAS DE ZONA, CENTROS CULTURALES, CIUDAD EDUCADORA Y OFICINAS GENERALES,** ME PERMITO PONER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE **PROPUESTA** ECONÓMICA, MISMA QUE TENDRÁ UN PERÍODO DE VALIDEZ DE 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMUNICACIÓN DEL FALLO, LOS PRECIOS SERÁN FIRMES Y PERMANECERÁN VIGENTES HASTA EL FINIQUITO DEL **CONTRATO**:

SUB PARTIDA	SITIO	TIPO	MEDIO DE CONEXIÓN	VELOCIDAD MÍNIMA REQUERIDA	IP's Públicas	PROPUESTA ECONÓMICA		
						IMPORTE	IVA	TOTAL MENSUAL
1	Coordinación Zona 01	Oficina	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
2	Centro Cultural Zona 01	Oficina	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
3	COBAES 01 Los Mochis, Scally	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
4	COBAES 02 Los Mochis, Centro	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
5	COBAES 02 Los Mochis, Centro	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
6	COBAES 03 Villa de Ahome	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
7	COBAES 04 Higuera de Zaragoza	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
8	COBAES 05 San Miguel Zapotitlán	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
9	COBAES 06 El Carrizo	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
10	COBAES 07 El Fuerte	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
11	COBAES 08 San Blas	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
12	COBAES 09 Choix	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
13	COBAES 114 Bolsa de Tosalibampo	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
14	COBAES 115 San José de Ahome	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
15	COBAES 117 Ejido Mochis	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
16	COBAES 118 Ej. Nueve de Diciembre	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
17	COBAES 127 Poblado 7	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -

59	COBAES 18 Badiraguato	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
60	COBAES 19 Mocorito	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
61	COBAES 20 Pericos	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
62	COBAES 21 Guamúchil	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
63	COBAES 48 Tamazula II	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
64	COBAES 49 Llano de los Rochin	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
65	COBAES 56 Colonia Independencia	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
66	COBAES 59 Acatita II	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
67	Coordinación Zona 03	Oficina	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
68	EMSAD 100 Huixiopa	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
69	EMSAD 126 Santiago de los caballeros.	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
70	EMSAD 83 El Valle.	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
71	EMSAD 101 Santa Rosalía.	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
72	EMSAD 102 Surutato.	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
73	EMSAD 107 San Benito.	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
74	EMSAD 108 Potrero de Bejarano.	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
75	EMSAD 109 Santa Rita.	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
76	EMSAD 116 Tuna.	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
77	EMSAD 72 San José del llano	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
78	EMSAD 73 El sitio de en medio	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
79	EMSAD 74 Otatillos.	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
80	EMSAD 75 Tameapa.	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
81	EMSAD 99 San Javier de Abajo	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
82	EMSAD 128 Tegoripa	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
83	Centro Cultural Zona 04	Oficina	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
84	Ciudad Educadora	Oficina	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
85	COBAES 22 Culiacán-Tierra Blanca	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
86	COBAES 22 Culiacán-Tierra Blanca	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
87	COBAES 23 Culiacán-Ruiz Cortines	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
88	COBAES 23 Culiacán-Ruiz Cortines	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
89	COBAES 24 Culiacán-Emiliano Zapata	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
90	COBAES 24 Culiacán-Emiliano Zapata	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
91	COBAES 25 Culiacán-La Campiña	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
92	COBAES 25 Culiacán-La Campiña	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
93	COBAES 26 Culiacán-Angel Flores	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
94	COBAES 26 Culiacán-Angel Flores	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
95	COBAES 27 Culiacán-Rafael Buelna	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
96	COBAES 27 Culiacán-Rafael Buelna	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
97	COBAES 28 El Tamarindo	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
98	COBAES 29 Navolato	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
99	COBAES 30 Costa Rica	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -

18	COBAES 43 Mochicahui	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
19	COBAES 54 Los Mochis, Seguro Social	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
20	COBAES 54 Los Mochis, Seguro Social	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
21	COBAES 57 Bachobampo	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
22	COBAES 58 El Guayabo	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
23	COBAES 64 Topolobampo	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
24	EMSAD 84 El Colorado	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
25	EMSAD 88 Casas Viejas	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
26	EMSAD 106 Buenavista	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
27	EMSAD 105,Agua caliente de baca	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
28	EMSAD 111 Tehueco	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
29	EMSAD 120 Tesila	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
30	EMSAD 121 Picachos	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
31	EMSAD 79 Agua caliente	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
32	EMSAD 91 La Capilla	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
33	EMSAD 92 El Tepehuaje	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
34	Centro Cultural Zona 02	Oficina	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
35	COBAES 10 Guasave	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
36	COBAES 10 Guasave	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
37	COBAES 11 Juán José Rios	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
38	COBAES 12 Ruiz Cortines	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
39	COBAES 13 El Tajito	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
40	COBAES 14 Estación Bamoa	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
41	COBAES 15 Sinaloa de Leyva	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
42	COBAES 44 Estación Naranjo	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
43	COBAES 47 La Brecha	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
44	COBAES 55 Guasave-Ejidal	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
45	COBAES 67 Ocoroni	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
46	COBAES 69 Tamazula, Centro de Estudios	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
47	COBAES 71 León Fonseca	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
48	Coordinación Zona 02	Oficina	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
49	EMSAD 112 Tobobampo	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
50	EMSAD 113 San Joaquin	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
51	EMSAD 66 El Palmar de los Sepulveda	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
52	EMSAD 122 San José de las Delicias	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
53	EMSAD 80 Siete Ejidos	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
54	EMSAD 85 Llano Grande	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
55	EMSAD Los Melones	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
56	Centro Cultural Zona 03	Oficina	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
57	COBAES 16 Angostura	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
58	COBAES 17 Protomartir	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99

WORLD LINK
"CONECTANDOTE AL MUNDO DE LA FORMA MAS RAPIDA"

100	COBAES 31 Eldorado	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
101	COBAES 32 Cosalá	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
102	COBAES 33 La Cruz	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
103	COBAES 45 Quila	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
104	COBAES 46 San Pedro	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
105	COBAES 60 Culiacán-Rosales	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
106	COBAES 61 La Palma	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
107	COBAES 62 Estación Obispo	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
108	COBAES 63 Villa Juárez	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
109	COBAES 94 El Salado	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
110	COBAES 96 Leopoldo Sánchez Celis	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
111	COBAES 98 El Limón de los Ramos	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
112	COBAES 130 LA Conquista	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
113	Coordinación Zona 04	Oficina	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
114	EMSAD 77 Sanalona	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
115	EMSAD 81 Jesús María.	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
116	EMSAD 87 Santa Cruz de Alaya.	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
117	EMSAD 89 Elota.	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
118	Oficinas Generales	Oficina	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
119	Oficinas Generales	Oficina	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
120	Oficinas Generales	Oficina	Fibra óptica	N/A	25	$ -	$ -	$ -
121	Oficinas Generales	Oficina	Fibra óptica	N/A	25	$ -	$ -	$ -
122	Sitio de Extensión Cultural	Oficina	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
123	Centro Cultural Zona 05	Oficina	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
124	COBAES 34 Coyotitán	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
125	COBAES 35 Mazatlán-Urías	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
126	COBAES 35 Mazatlán-Urías	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
127	COBAES 36 Mazatlán-El Toreo	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
128	COBAES 37 Mazatlán-Claussen	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
129	COBAES 38 Mazatlán-Bonfill	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
130	COBAES 38 Mazatlán-Bonfill	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
131	COBAES 39 Villa Unión	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
132	COBAES 40 Concordia	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
133	COBAES 41 El Rosario	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
134	COBAES 42 Escuinapa	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
135	COBAES 50 San Ignacio	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
136	COBAES 51 Agua Verde	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
137	COBAES 52 Chametla	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
138	COBAES 53 La Concha	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
139	COBAES 65 Pozole	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
140	COBAES 68 Palmillas	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99

WORLD LINK
"CONECTANDOTE AL MUNDO DE LA FORMA MAS RAPIDA"

141	COBAES 70 Estación Dimas	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
142	COBAES 95 Las Mañanitas	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
143	COBAES 95 Las Mañanitas	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
144	Coordinación Zona 05	Oficina	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
145	EMSAD 119 Isla de la piedra	Plantel	Fibra óptica	N/A	1	$ -	$ -	$ -
146	EMSAD 123 La Rastra.	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
147	EMSAD 124 San Marcos.	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
148	EMSAD 76 El Habal.	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
149	EMSAD 78 Charco Hondo.	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
150	EMSAD 82 El Recodo.	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
151	EMSAD 86 El Palmito.	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
152	EMSAD 93 Pánuco	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
153	EMSAD 131 Matatán	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
154	EMSAD 110 San Juan	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
155	EMSAD 125 Las Iguanas	Plantel	Satelital	110/15	0	$2,844.82	$455.17	$3,299.99
				TOTALES MENSUALES		**$176,378.84**	**$28,220.54**	**$204,599.38**
				TOTALES ANUALIZADOS		**$2,116,546.08**	**$338,646.48**	**$2,455,192.56**

Culiacán, Sinaloa, 27 de noviembre de 2024

A T E N T A M E N T E

GEOVANI ALDAZ ROBLES

PROPIETARIO